

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 18 listopada 2024

Nazwa postępowania: na wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projekt SIWZ niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego p.t. „**Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii i pompy ciepła) w budynku nowego dworca autobusowego w Łukowie**”

Zamawiający – Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna – ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków **przekazuje informuj o złożonych ofertach cenowych w ramach prowadzonego w/w zapytania ofertowego.**

1. Informacja o sposobie przesłania zapytania ofertowego:

Zamawiający przekazał informację o zapytaniu ofertowym czterem oferentom.

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w terminie określonym w treści zapytania ofertowego:

1. **DWG Karol Goławski** ul. Twardowskiego 8, 21-400 Łuków, NIP: 825-198-79-75
2. Usługi Elektrotechniczne **Dariusz Kędziora**, 21-400 Krynka 274, NIP: 825-214-18-62

3. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

4. Termin składania ofert upłynął w dniu: 26 listopada 2024 roku o godzinie 13.00

5. Postępowanie wyboru ofert przeprowadziła / komisja w składzie:

Szymon Sierpień, Roman Szklarczyk, Daniel Cąkała

6. Ocenie formalnej podlegały oferty nie podlegające odrzuceniu i złożone w terminie

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena Brutto oferty	Wymogi formalne Spelnia/ Nie spelnia	Uwagi.
1.	DWG Karol Goławski ul. Twardowskiego 21-400 Łuków, NIP: 825-198-79-75	50 000	spelnia	
2.	Usługi Elektrotechniczne Dariusz Kędziora, 21-400 Krynka 274, NIP: 825-214-18-62	52 000	spelnia	


7. W celu oceny nadesłanych ofert przyjęto następujące kryteria oceny:

a) **Cena 100 %**

8. W toku oceny poszczególnym Wykonawcom i ich ofertom przyznano następującą punktację:

Numer oferty	Wykonawcy którzy złożyli oferty	Punktacja uzyskana w kryterium
1.	DWG Karol Goławski	100
2.	Usługi Elektrotechniczne Dariusz Kędziora	96,15

Podpisy komisji:



.....
.....
.....

Protokół sporządził: Daniel Cakała

Data sporządzenia protokołu: 26 listopad 2024 r.